
Smlouva o dílo na vypracování architektonické a objemové studie, projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru 
Smluvní strany uzavírají následující smlouvu o dílo v souladu s ust. §§1724-1766  a ustanovení §§ 2586-2619  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
1. Smluvní strany

Zhotovitel :

 


Zastoupený:

…………………………………………………… 


 
se sídlem:

…………………………………………………… 




 

 
bankovní spojení:
…………………………………………………… 

 
číslo účtu:

…………………………………………………… 


 
IČ:


…………………………………………………… 




DIČ:


…………………………………………………… 



vedený v obchodním rejstříku u KS v ………………. v oddíle … vložka č. …….
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

         Osoba oprávněné jednat ve věcech technických:

Objednatel :


ČR – Státní úřad inspekce práce

          


Zastoupený:

Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem – generálním inspektorem SÚIP





se sídlem:

 Kolářská 451/13






bankovní spojení:
Česká národní banka


číslo účtu:

1024821/0710

 

         IČO:


75046962



         DIČ:


neplátce DPH









         Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
         Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Matyáš – vedoucí útvaru inspekce II

Roman Trefný – inspektor se zaměřením na plynová zařízení

Ing. Vlastimil Smíšek – inspektor se zaměřením na stavebnictví
2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva), provést pro objednatele níže uvedené dílo pro akci s názvem „OIP Středočeský kraj – rekonstrukce budovy na Náměstí Barikád“ a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.    
Předmětem díla je vypracování architektonické a objemové studie využití objektu pro 85 pracovníků Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj s přístupem veřejnosti,

projektové dokumentace ke stavebnímu řízení (dále jen DSP), která bude zpracovaná v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/ 2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a stavebních předpisů platných pro hlavní město Praha. Tato dokumentace bude rozšířená na dokumentaci pro výběr zhotovitele (TDW) dle podmínek zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (v platném znění) v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a následně bude tato dokumentace dopracována do projektu pro provedení stavby (DPS).

Dokumentace pro výběr zhotovitele bude obsahovat výkaz výměr včetně rozpočtu aj. (v souladu s platnou legislativou). V průběhu a závěru prací bude tato dokumentace projednána s oprávněnou osobou objednatele (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických). Dále je předmětem této smlouvy inženýrská činnost k zajištění všech vyjádření dotčených orgánů a vydání jejich pravomocných stanovisek včetně autorského dozoru. 

2.2. Technické podmínky zadání

2.2.1 Jedná se o zajištění vypracování architektonické a objemové studie, projektové dokumentace, provádění autorského dozoru v průběhu realizace díla, včetně případných inženýrských činností.
2.2.2 Projektová dokumentace k akci „OIP Středočeský kraj – rekonstrukce budovy na Náměstí Barikád“ bude vypracována na základě předaného „Digitalizace budovy“ zpracované studiem Arche'S, sídlem Gagarinova 13, 746 01 Opava a požadavků objednavatele upřesňujících rozsah prací.
2.2.3 Objednatel požaduje svolání minimálně jednoho jednání s oprávněnými osobami v průběhu vypracování architektonické a objemové studie a tří jednání v průběhu zhotovování projektové dokumentace. Každá fáze jednání o projektové dokumentaci musí mít písemný záznam a musí být odsouhlasena objednatelem, nebo jím pověřeným zástupcem. Objednatel je povinen se vyjádřit k dokumentaci a v případě připomínek je zhotovitel povinen tuto dokumentaci upravit. První a druhé jednání bude svoláno před podáním ke stavebnímu řízení. V rámci těchto jednání budou objednateli oznámeny připomínky dotčených orgánů a navržena varianta jejich řešení. Po schválení objednatelem bude navržené řešení, které bude akceptovat připomínky dotčených orgánů zapracováno do dokumentace pro stavební povolení (DSP). Před podáním projektové dokumentace (DSP) ke stavebnímu řízení je povinen zhotovitel předložit tuto dokumentaci k písemnému schválení objednateli. Po písemném schválení upravené dokumentace (DSP) je zhotovitel oprávněn tuto předložit ke stavebnímu řízení. Poslední jednání bude po vydání stavebního povolení při přípravě dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zhotovitel zapracuje případné změny, vyplývající z podmínek stavebního povolení do dokumentace TDW, DPS a výkazu výměr. Výkaz výměr bude oceněný dle platného sazebníku včetně kalkulace cen stavebních prací a TD. Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny.
2.2.4 Architektonická a objemová studie bude předána v počtu 2 paré a 1x na CD nosiči, dokumentace ke stavebnímu řízení DSP bude předána v počtu 1 paré potvrzená stavebním úřadem a 1x na CD nosiči, tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele TDW v počtu 2 paré a 1x v digitální podobě a realizační dokumentace pro provádění stavby DPS v počtu 5 paré 
a 1x v digitální podobě (na nosiči CD nebo DVD). Výkaz výměr bude vypracován dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (v platném znění) v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a bude rozdělen na investice a opravy.

2.2.5 Zhotovitel zajistí jako součást projektové dokumentace doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob, potřebná pro vydání stavebního povolení. Dále bude její součástí harmonogram stavebních prací s požadovaným termínem ukončení vč. kolaudačního souhlasu popř. kolaudačního rozhodnutí k 20. 9. 2016.
2.2.6 Zhotovitel je povinen zajistit vydání ohlášení popř. pravomocného stavebního povolení a po ukončení stavebních prací vydání kolaudačního souhlasu popř. pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 
2.3 Kvalitativní podmínky
V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy a přímo aplikovatelné předpisy EU a stavební předpisy platné pro hl.m. Prahu. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele (zadavatele), koordinátora BOZP (odborně způsobilá osoba dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů.
3. Čas plnění
3.1. Veškeré výše uvedené dokumentace musí být předány objednateli v termínech uvedených v harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy. Činnost projektanta se musí tomuto harmonogramu přizpůsobit, tzn., že zhotovitel musí vyvinout co největší úsilí k jeho dodržení. 
3.2. Plnění autorského dozoru započne po zahájení vlastních stavebních prací a jeho vyúčtování bude po 14 dnech od data předání kolaudačního souhlasu popř. pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
3.3. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli v jeho sídle.
3.4. Vlastnické právo k dílu a jeho jednotlivým částem přechází na objednatele okamžikem jejich převzetí a jeho zaplacení.
3.5. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za objednatele podepíše protokol osoba oprávněná jednat ve věcech technických). V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
3.6. Zhotovitel není v prodlení s předáním předmětu plnění, jestliže prodlení bylo způsobeno na straně objednatele nebo třetí osobou, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení díla.
4. CenA
4.1. Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran, tato cena je konečná a činí:
	4.1.1 Projektová dokumentace, inženýrská činnost
	Cena bez DPH
	 Cena vč. DPH

	a) architektonická a objemová studie
	,- Kč
	,- Kč

	b) dokumentace ke stavebnímu řízení DSP 
	,- Kč
	,- Kč

	c) inženýrská činnost k zajištění vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby (ohlášení) popř. pravomocného stavebního povolení  
	,- Kč
	,- Kč

	d) tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele TDW 
	,- Kč
	,- Kč

	e) realizační dokumentace pro provádění stavby DPS
	
	

	f) inženýrská činnost k zajištění vydání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí
	,- Kč
	,- Kč

	cena celkem 
	,- Kč
	,- Kč

	4.1.2. Autorský dozor
	 
	 

	a) autorský dozor 
	,- Kč
	,- Kč

	cena celkem
	,- Kč
	,- Kč

	CELKOVÁ CENA
	,- Kč
	,- Kč


4.2.  Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění předmětu díla. 
4.3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení díla.

Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli právo na zaplacení těchto prací nevzniká.
4.4.  Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro zhotovení díla v rozsahu dle článku č. 2. této smlouvy.
4.5.  Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu podle článku č. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.
4.6.  Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
5. Platební podmínky

5.1. Po protokolárním předání a převzetí části. 4.1.1. – 4.1.2., bez vad a nedodělků, vystaví zhotovitel objednateli fakturu za dílo v rozsahu článku č. 2. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení.
5.2. Faktura musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále název akce „OIP Středočeský kraj – rekonstrukce budovy na Náměstí Barikád (projekční příprava)“. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. 
5.3. Cena díla bude uhrazena objednatelem převodem na účet zhotovitele, který je uveden   v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5.4. Podmínkou a podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude:
5.4.1. Protokol o předání a převzetí díla (architektonické a objemové studie, dokumentace DSP, TDW a DPS) a ohlášení popř. pravomocného stavebního povolení)
5.4.2. Protokol o ukončení výkonu autorského dozoru (po předání kolaudačního souhlasu popř. pravomocného kolaudačního rozhodnutí)
5.5. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
5.5.1. obsahuje nesprávné a nebo neúplné údaje dle odstavce 5.2 tohoto článku
5.5.2. obsahuje nesprávné cenové údaje
5.5.3. neobsahuje přílohy dle odstavce 5.4. smlouvy
6. Odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno dle čl. č. 2 této smlouvy.
6.2. Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba na dílo provedené zhotovitelem dle této smlouvy je v délce min 24 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 
6.4. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které objednateli vzniknou v důsledku vadného předmětu díla podle této smlouvy.
6.5. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do14-ti dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.
6.6. V případě zjištění vady projektu, která bude mít za následek škodu na zdraví a majetku, musí být toto zjištění na případnou žádost zhotovitele doloženo písemně bez zbytečného odkladu nestranným posouzením soudního znalce v příslušném oboru, včetně vyčíslení výše škody a žádosti o její náhradu. Pokud bude posudek znalce osvědčovat nárok objednatele, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré náklady na pořízení znaleckého posudku. 
6.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění. 
6.8. Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy.
6.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou.
7. Smluvní pokuty

7.1. V případě prodlení zhotovitele s  předáním díla dle čl. 3 je oprávněn fakturovat objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla, za každý i započatý den prodlení.
7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl. 5, je zhotovitel oprávněn fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
7.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody a že oprávněná strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty.
8. Spolupůsobení objednatele

8.1. Objednatel zajistí přístup pracovníkům zhotovitele do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla dle této smlouvy.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
9.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním parterem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této smlouvy. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Součástí smlouvy je plná moc objednatele.
9.4. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možno jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě.
9.6. Poruší-li některá ze stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména: 
9.6.1. zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla, objednatel bude déle jak 30 dnů v prodlení se zaplacením ceny díla;
9.6.2. předmět díla předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.
9.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doručeno oznámení, že objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nedojde-li k tomuto stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti smlouvy, smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany v takovém případě nejsou povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašuj, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá strana požadovat. 
9.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto Smlouvu podepisují.
Příloha:
Plná moc objednatele




Harmonogram prací





V ……………… dne 
 




V Opavě dne ……………….. 

Za zhotovitele : 


 


Za objednatele :

…………………………………..




………………………………………..












Mgr. Ing. Rudolf Hahn











          generální inspektor SÚIP


PLNÁ MOC
ČR – Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
Zastoupený: Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem – generálním inspektorem SÚIP
dále jen Objednatel
Zplnomocňuje

Zhotovitel:

……………………………………………………………………..

Sídlo:


……………………………………………………………………..



Zastoupen:

……………………………………………………………………..

  


IČ:



……………………………………………………………………..





DIČ:


…………………………………………………………………….
K jednání jménem objednatele s fyzickými i právnickými osobami dotčenými prováděním realizace stavební akce s názvem „OIP Středočeský kraj – rekonstrukce budovy na Náměstí Barikád“, přebírání veškerých písemností. Dále k jednání s orgány státní správy, správci sítí a s veřejnoprávními orgány a organizacemi.

V ………………. dne ……………


V Opavě dne …………………….
………………………………………


……………………………………….

tuto plnou moc přijímám




Mgr. Ing. Rudolf Hahn










         generální inspektor SÚIP



